施工图设计、施工、预制构件生产一体化工业化建筑项目

综合评估法评标办法

	序号
	分值组成

（共计100分）
	评审要素
	分数（分）
	评审标准

	1
	承包人建议书

（0分）
	设计方案优化、

施工图设计（含预制构件深化设计）进度（详见附件1）
	合格制
	大于等于70分，合格；小于70分，不合格。

	2
	资信业绩部分

（18分）
	工业化建筑设计经验（至少有工业化建筑拆分设计经验）
	2
	须提供设区市住房城乡建设主管部门出具的设计阶段工业化建筑认定申请报告。

	
	
	工业化建筑施工经验
	3
	须至少提供施工合同和施工许可证的复印件加盖单位公章。

	
	
	信用分
	10
	按《关于建筑施工企业信用综合评价分值应用于施工招标投标活动中有关事项的通知》（闽建筑[2017]44号）评审计分。

	
	
	BIM应用技术能力
	2
	须提供至少5人（含5 人）的全国BIM技能等级考试证书（一级）和BIM建模师岗位能力证书，人员持证情况可根据项目实际情况设置分档计分，持证人员必须是企业自有在岗员工。

	
	
	BIM应用技术荣誉
	1
	BIM技术应用类比赛获奖情况。

 (BIM技术应用类比赛获奖情况可在满足本条的潜在投标人超过3家以上（含3家）时方可设置。未设置本条评分标准时，本条分值计入投标报价评分。)

	3
	承包人实施方案

（0分）
	施工组织设计

（详见附件2）
	合格制
	大于等于70分，合格；小于70分，不合格。

	4
	投标报价

（70分）
	投标报价
	70
	参照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（2017年版）综合评估法及《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》(闽建〔2017〕5号)有关规定。评标基准价计算方式应采用乙种方式计算。

	5
	其他因素评分

（12分）
	构件生产厂商能力
	1
	生产基地须按照榕政综【2017】1164号文件中“未备案的产业基地不得参与我市装配式建筑招投标”的规定执行，且经福州市建委建筑业处批准在福州市备案（构件生产厂商名称与装配式建筑产业基地名称不一致的，投标人应提供相关说明材料)。在福州市备案的钢构件生产基地不足三家的，可以在符合闽建筑[2017]35号已投产的生产基地名单中选取。

	
	
	构件生产厂商经验
	2
	须提供参建项目的施工合同（或分包合同或供货合同）、设区市住房城乡建设主管部门出具的施工阶段工业化建筑认定申请报告。提供1个单项合同工程的工业化建筑构件生产厂商项目经验的得1分，提供2个及以上单项合同经验的得2分。

	
	
	预制率
	3
	投标人承诺满足招标文件要求方可得分，不满足的否决其投标。

	
	
	质量
	3
	投标人承诺满足招标文件要求方可得分，不满足的否决其投标。

	
	
	工期
	3
	投标人承诺满足招标文件要求方可得分，不满足的否决其投标。


附件1：
设计方案优化、施工图设计（含预制构件深化设计）进度评分标准表
	序号
	评分内容
	分值（分）
	评分标准
	满分值（分）
	得分（分）

	1
	设计方案使用功能的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案的布局、使用功能的优化情况分别进行评分
	10
	

	2
	规划设计和城市空间环境的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案规划设计要求、建筑物室内外关系、空间环境的优化情况分别进行评分
	10
	

	3
	设计方案结构设计安全性和合理性的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案结构设计安全性和合理性的优化情况分别进行评分
	10
	

	4
	设计方案建筑造型和设计质量的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计图纸在创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、结构体系、技术创新、抗震、消防、节能、生态等方面的优化情况分别进行评分
	10
	

	5
	设计方案建筑节能的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案所体现的建筑节能设计的优化情况分别进行评分
	10
	

	6
	设计方案投资估算（工程造价）合理性的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案投资估算（工程造价）合理性的优化情况分别进行评分
	10
	

	7
	社会效益和经济效益及环境效益的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案的社会效益、经济效益和环境效益的优化情况分别进行评分
	10
	

	8
	运营成本的优化
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据设计方案所提出的项目运行成本分析的科学性、合理性的优化情况分别进行评分
	10
	

	9
	施工图设计（含预制构件深化设计）进度
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据施工图设计（含预制构件深化设计）进度的快慢与合理性分别进行评分
	10
	

	10
	BIM的应用阐述
	合理：9～10

基本合理：8～9

一般：7～8

不合理：5～6
	根据BIM的应用阐述深度分别进行评分
	10
	

	
	总    分
	
	100
	

	备    注
	总分大于等于70分，合格；总分小于70分，不合格。不合格的视为不响应招标文件的要求，应否决其投标,不再进行后续评审工作。


附件2： 
施工组织设计评分标准表

	序号
	评分项目名称
	评审内容和标准
	满分值（分）
	得分（分）

	1
	施工组织设计完整性
	要求投标人按照招标文件的要求递交完整的施工组织设计。根据投标人施工组织设计的完整性，分别进行评分。
	10
	

	2
	施工部署
	要求投标人明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目负责人部的设立和岗位设置及相应的规章制度等。根据投标人施工部署的完善、科学、合理等情况，分别进行评分。
	10
	

	3
	施工方案
	要求投标人针对工程实际情况提交施工方案，包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等。根据投标人施工方案的科学、合理情况，分别进行评分。
	20
	

	4
	施工进度计划
	要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划（适用于群体工程）或分项工程（适用于总承包项目的大型单体工程）。施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各单体（分项）工程各阶段的完工日期。根据投标人编制的施工进度计划满足招标文件的程度和可行性等，分别进行评分。
	10
	

	5
	资源供应计划
	要求投标人按照招标项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划和主要材料和周转材料需求计划等。根据投标人资源供应计划的周全、合理、科学等程度，分别进行评分。
	10
	

	6
	技术组织措施
	要求投标人针对工程的实际情况编制技术组织措施，包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境的措施和文明施工措施等。根据投标人提出的技术组织措施的完整性、科学性、先进性和可行性程度，分别进行评分。
	20
	

	7
	实施难点和对策
	要求投标人指出本招标项目施工的难点，并针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性程度，分别进行评分。
	20
	

	
	总    分
	
	100
	

	备    注
	1、施工组织设计应结合工业化建筑项目特点和实施难点进行编制，未结合工业化建筑项目的特点进行编制按否决投标处理；
2、总分大于等于70分，合格；总分小于70分，不合格。不合格的视为不响应招标文件的要求，应否决其投标,不再进行后续评审工作。
3、评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90%或小于60%时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。


